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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
«Газопровод г. Мышкин –  с. Поводнево – с. Сера Мышкинского района Ярославской области», код стройки 76/1395-1
	Перечень основных данных и требований
	Описание

	1. Наименование      объекта
	«Газопровод г. Мышкин –  с. Поводнево – с. Сера Мышкинского района Ярославской области»

	1. Наименование Работ
	Выполнение изыскательских работ по Объекту Программы газификации регионов РФ с сопровождением результатов Инженерных изысканий до получения положительного заключения государственной экспертизы (далее – ГЭ)  

	1. Основание для разработки документации

	1. Договор на проведение изыскательских работ.
1. Программа газификации регионов Российской Федерации, утвержденная Председателем Правления ПАО «Газпром»                 А.Б. Миллером. 
1. Соглашения о взаимном сотрудничестве и Договры по газификации между администрациями регионов РФ и                      ПАО «Газпром», предусматривающие осуществление программы газификации в регионе.
1. Концепция участия ПАО «Газпром» в газификации регионов РФ, утвержденная постановлением Правления ПАО «Газпром» 30.11.2009 г. № 57.
1. Градостроительный кодекс РФ.
1. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

	1. Идентификационные сведения об объекте, вид строительства
	· Назначение – Газопровод высокого давления.
· Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - Классификация по ОКОФ (OК 013-2014 «Общероссийский классификатор основных фондов»). Код - 220.42.21.12.120. Наименование видов основных фондов - трубопровод местный для газа (газопровод).
· Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация сооружения - Определить в проектной документации на основании результатов комплексных инженерных изысканий
· Принадлежность к опасным производственным объектам (Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ) – опасный производственный объект III класса опасности (транспортировка природного газа под давлением не более 1,2 МПа).
· Пожарная и взрывопожарная опасность – меры по обеспечению пожарной и взрывопожарной безопасности должны быть предусмотрены в проектной документации в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
· Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют.
· Уровень ответственности – нормальный (в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).
· Вид строительства – новое строительство.

	1. Состав проектируемых сооружений
	· Газопровод высокого давления II категории Р≤0,6 МПа из полиэтиленовых труб. Диаметр газопровода уточняется в ходе выполнения ПИР. Протяженность – ориентировочно 14,2км (протяженность уточняется в ходе выполнения ПИР). Прокладка газопровода – преимущественно подземная. 
· Газорегуляторный пункт блочный (ГРПБ) с. Сера

Отключающие устройства.
Подъездные дороги к ГРПБ.

	1. Стадийность проектирования
	Инженерные изыскания.


	1. Исходные данные
	В качестве исходной информации для проведения технико-экономического анализа используются материалы 
Генеральных схем газоснабжения и газификации, администрации субъектов РФ:
· справочно-аналитические материалы по состоянию и перспективам развития региональных систем газоснабжения и распределения газа, в объеме разрабатываемой документации предполагаемого объекта;
· разработанные ранее Генеральные схемы газоснабжения и газификации регионов РФ, районные схемы газификации;
· уточненные данные по перечню и объемам газопотребления по существующим и перспективным потребителям в населенных пунктах, которые в дальнейшем будут являться базовыми для подготовки проектов План-графиков синхронизации (данные, согласованные с администрацией района и региональной компанией);
· информация о сроках ввода источника газоснабжения (газопровод-отвод и газораспределительная станция (ГРС)) по инвестиционной программе ПАО «Газпром», за счет средств регионального бюджета или других источников финансирования.

	1. Цель и основные задачи работы
	Подготовка документации, соответствующей требованиям нормативно-технических документов и Градостроительного кодекса РФ, Техническому заданию и Техническим требованиям к данному Техническому Заданию для последующего использования разработанной документации для строительства объектов, обеспечивающих надежную и бесперебойную поставку газа потребителям в регионах РФ.

	1. Требования по вариантной разработке
	Вариантность разработки не требуются

	1. Требования к срокам выполнения работ
	Выполняются в соответствии с Календарным планом, Планом-графиком, являющимися неотъемлемой частью Договора

	1. Заказчик
	ООО «Газпром Межрегионгаз»

	1. Подрядчик
	АО «ГК «ЕКС»

	1. Субподрядчик
	ООО «Удмуртрегионгаз»

	1. Состав работ
	Результаты оформляются в виде отчетов по объекту строительства, в т.ч. по выполнению инженерно-геодезических изысканий.

	15. Порядок сдачи результата работ
	Субподрядчик предоставляет Подрядчику материалы разработки: в электронной версии, в формате PDF.




